
Zmluva o dielo Gravské Veselé — Žajovka — Za Ihriskom. Rozšírenie Vodovodu 

Zmluva o dielo č. 112024 . .. 

srny orená podľa ust. $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskarších zmien 

a doplnkov (ďalej len „Zmluva“) 

úd 

Preambula 

zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s ust, $ 108 zákona č. 
343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zvo“) 
Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

ČI. 1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: Obec Oravské Veselé 
Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé 

Zastúpená: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce 

1čo: 00650498 

DIČ: 2020573489 
IBAN SK60 5600 0000 0040 0325 3028 
Osoby oprávnené konať v 

- zmluvných veciach Ing. Albín Maslaňák, starosta obce 
Tel. kontakt +421 905 802 835 
E-mail tarosta.maslanakG©oravskevesel.sl 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno DOPSTAV — obchodná a stavebná spoločnosť, s.r. o. 
Sídlo Stará Ves 271, 029 53 Breza 

V zastúpení: Stanislav Papajik, konateľ spoločnosti 
Ičo: 36394947 
IČ DPH SK2020129606 
DIČ: 2020129606 

Zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel: Sra, vložka č. 12516/1 
IBAN SK98 7500 0000 0040 0360 8001 

Tel. kontakt 0905 661 299 

E-mail dopstavBorava.sk 
Zástupca vo veciach technických: Stanislav Papajik 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

ČI. 2. Predmet zmluvy 

21 Predmetom tejto zmluvy je 
2.1.1 záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne avčas dielo „Oravské Veselé — Žajovka — Za Ihriskom. 

Rozšírenie Vodovodu“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a termíne podľa čl. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na 
základe: 

a) projektovej dokumentácie (ďalej len „Projektová dokumentáci ) 
b) oceneného súpisu prác a dodávok (ďalej len „Rozpočet“), odsúhlaseného Objednávateľom. 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 1, 

c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu obstarávania a 

d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom 

denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

2.1.2 záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a 

spôsobom určeným v Zmluve. 
2.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom vbode 2.1.1 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený 

zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného vbode 2.1.1 Zmluvy len na základe 
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predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej 
len ako „Naviac práce“). 

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v zmluvne dohodnutom rozsehu, bez vád a nedorobkov, v súlade s 
požiadavkami stanovenými Zmluvou, Projeklovou dokumentáciou, všeobecné záväznými právnymi 
predpismi, normami, nariadeniami Objednávateľa, resp. oprávnených a splnomocnených osôb podľa 
Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkolvek škody na zhotovovanom Diele, stavenisku, 

zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol 

poverený bez ohľadu, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 

poverenými subdodávateľmi, a to až do konečného odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný nahradiť 

Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela alebo odškodniť ním 

určené osoby v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v príčinnej súvislosti s konaním, opomenutím alebo 

prevádzkou Zhotoviteľa. 

2.4. Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 

2.5 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu Objednávateľa 

so Zhotoviteľom. 

2.6. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác, ato odo dňa 

prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri 

odovzdaní a prevzatí Diela fotodokumentáciu na elektronickom nosiči dát. 

2 
> 
7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu 

doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu 
Y 

podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotovite! 
ž 

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany 
Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
zákana č. 82/2005 Z. z. a nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov azodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré 
Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti 

ČI. 3. Lehota plnenia 

3.1 Miesto plnenia: Obec a k. ú. Oravské Veselé 

3.4. Termín realizácie: do 12 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 3 pracovných dní od písomnej výzvy Objednávateľa 

na prevzatie staveniska. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, 

uvedeným v bode 3.2. po dobu, po ktorú nemohol! svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť 
následkom okolností, ktoré vznikli ná strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na 
predlženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť Objednávateľa ovzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje 

zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

3.5. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť 

vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky 

predíži o čas trvania okolnosti vylučujúcich zodpovednosť. 

ČI. 4. Cena diela 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 

Cena za zhotovenie Diela je: 

Cena Diela bez DPH: 118 280,76 EUR 
DPH 23 %: 27 204,57 EUR 

Cena spolu s DPH: 145 485,33 EUR 

4.2 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo od 

dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Naviac práce môžu byť zrealizované pred 

potvrdením dodatku k Zmluve výlučne v prípade, ak: 
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A] ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a 

takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, alebo 
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ a takéto práce 

súvisia s predmetom zmluvy. 

4.3. K zmene ceny môže dôjsť: 

a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení Štátu, 

b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa, 

c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany 

Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. 

4.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšireni predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný: 

4.4.1. každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude 

zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa . 

4.4.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý 

bude obsahovať: 
z rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpačtu, cenu jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 

rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, položkovite ocenený výkaz výmer Naviac prác, 

položkovite odpočet ceny menej prác, sprievodnú správu, kópiu zápisov zo stavebného 

denníka, ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu, 

44.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu, 

b) pri ooložkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 

ceny, 

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce a 
dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej 

pre príslušný G roku, v ktorom sa Dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, 

d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu, 
44.4 dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa | Zhotoviteľa, bude podkladom pre 

zmenu ceny Diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov, 
4.4.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde 

bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 

44.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri 
príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre, 

44.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa 
pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla 
dodatku. 

4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

4.6. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 
predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (Naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia 

ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k Zmluve. 

4.1. V cene za vykonanie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou 

a vyprataním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom 

Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a 

autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, 

zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce. Vcene Diela sú tiež zohľadnené všetky sťažené 

podmienky realizácie Diela. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo 

akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny. 

ČI. 5. Platobné podmienky 

5.1 Ceng za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.2 a 5.3. zmluvy 

spolu s príslušnou DPH na fakturované práce. 

5:2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry jedenkrát za 3 mesiace na základe Objednávatelom 

potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom bol objem 

dodaných prác a dodávok realizovaný. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a Objednávateľ 

tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto 

súpisu. V prípade ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie 

v lehote uvederej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený 

súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí 
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alebo knemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. 
Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný/technický dozor, Na základe takto 
overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po 

skutočne zrealizovaných prácach aich odsúhlasení Objednávateľom. Zaplatenie čiastkovej faktúry 

neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. 

5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa ust. $ 71 Zákona 

Č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi 

a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti 

vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová lehota 

splatnosti. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela Objednávateľom. Zhotoviteľ 

vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom. 

5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny Diela. 

5.5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie 

Diela. V tejto faktúre bude zohľadnená platba za časť Diela zaplatenú Objednávateľom formou čiastkových 

faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa 8 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o DPH. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej 

čiastke. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru, t. j. uplatniť si zvyšnú časť svojho nároku na 

úhradu touto zmluvou dohodnutej ceny za Dielo až po protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi bez 

vád a nedorobkov. 
5.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo/resp. časť, podľa tejto 

zmluvy na základe faktúry ako účtovného dokladu vlehote splatnosti. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu 
diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovo: e - bankovým prevodom. 

5.7. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra 
musí byť potvrdená štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. 

5.2 Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. 
5.9 Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú tiež, ak 

bola osobne prevzatá poversným zamestnancom Objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom 
Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky Zhotoviteľa. 

ČI. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela 

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a 
zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva. 

6.2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku vtrvaní 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky 
výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku]. Záruka začína 
plynúť odo dňa prevzalia Diela bez závad diela podľa tejto zimluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia 
zistených závad Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a Objednávateľ má právo na 
bezplatné odstránenie závady. 

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou 

formou na adresu Zhotoviteľa. 

6.4. Reklamované vady, ktoré označí Objednávateľ za havarijné, je Zhotovite“ povinný na vlastné náklady 

odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. SÚ to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže Objednávateľ 

Dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné vady je Zhotoviteľ 

povinný na vlastné náklady odstrániť do 10 dní do ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany písomne inak 

nedohodnú. 

6.5. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je Objednávateľ oprávnený 

nechať tieto vady odstrániť treťou osobou « náklady vyúčtovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto 

náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto 

náklady vyúčtované. 

ČI. 7. Majetkové sankcie 

a1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty: 

a) Vprípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve prác má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo za každý aj začatý deň 
omeškania. 

b) Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu va výške 100€, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu 

samostatné 
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c) Vprípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže Zhotoviteľ vyúčtovať Objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

Ta Zmluvná pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatná do 5 (piatich) dní odo dňa jej uplatnenia oprávnenou 

Zmluvnou stranou. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej Zmluvnej 

strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani 

škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

ČI. 8. Stavenisko 

8.1 Odovzdanie staveniska: 
A 1 8. úl Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po 

dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové 

sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je 

v omeškaní, 
8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol 

o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

8.1.3. Povalenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. 

Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s 

tým spojené sú súčasťou ceny Diela. 

8.2. Realizácia: 
8.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska 

a musí vykonať opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti osôh pohybujúcich sav okolí staveniska. 

8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje 
Zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

8.2.3. Zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 

8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí z na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady s nečistoty vzniknuté z jeho 
činnosti a to na vlastné náklady, 

8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpady na slavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

8.2.6 Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, 

výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými 
Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko do 7 pracovných dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová 

dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie. Ak Zhotoviteľ stavenisko v dohodnutej ehote 

nevyprace, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na náklady 

Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť splniť na náklady Zhotoviteľa 

8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, 

najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia ori práci, vyhlášku o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, 

zákon o odpadoch a 0 nakladaní sodpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej 

ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 

výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť 

všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy 

vykonáva stavebný dozor v zmysle stavebného zákona. Za tým účelom má prístup na pracoviská, 

dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu 

musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podkady súvisiace s predmetom 

obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými 

dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

8.2.9 Ak vsúvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky 

ako aj stým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochý a objekty zariadení staveniska je 

Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie 

verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky 
a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ. 

8.2.10 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela na vlastné náklady priebežne udržiavať všetky 
Zhotoviteľa prístupové cesty k stavbe. V prípade porušenia povinnosti uvedenej 

v predchádzajúcej vete tohto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie 
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stanovenej povinnosti na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť 
splniť na náklady Zhotoviteľa. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník vzmysle stavebného zákona. Do 

stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Do 
stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Ditla 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. 

Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom 

denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov 

nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do 

doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu 

pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

8.4. ou Diela a nad dodržiavaním zmluvných Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad reali: 

podmienok. 

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami 

zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť 

všetky existujúce padzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. 

8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru. 

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu. 

ČI. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov 

9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa 

považujú za podstatné porušenie zmluvy: 

a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, 

b) zdôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia 
záväzkov Zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám Objednávateľa dojednaných 

v zmluve, 

c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže Zhotoviteľom, 
d) ak bol na majetck Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, aleko ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 

alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie. 

e) ak zhotoviteľ vykonáva Dielo nekvalitne resp. s vädami v rozpore s touto zmluvou, alebo odovzdá 

Objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spíňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené 
v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj 
ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh. 

f) vprípadoch uvedených v $ 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

92.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vprípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy vdôsledku 

podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 10 000,00 EUR a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 

dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

9.1.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú 

Objednávateľovi predížením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne 

zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe 

a vdôsledku odstraňovania vád jeho plnenia. 

9.2. Zhotoviteľovi v prípadoch uvedených v čl. 9.1. nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však 

povinný zaplatiť Zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

94 Zmluvné strany sa dohodli, že: 

a) vprípade, ak Zhotoviteľ bezdôvodne a svojvoľne pozastaví alebo preruší vykonávanie Diela, zaväzuje 

sa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR do 14 dní od odstúpenia 

Objednávateľa od zmluvy. 
) Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy vprípade ak mu Objednávateľ neuhradí finančné 

prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.9. tejto zmluvy 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné 

strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy 

nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). 

9.5. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná vsúlade s ustanoveniami 8 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní. 
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ČI. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela 

10.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykongť Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela 

Objednávateľovi. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 

päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzcaniu. 

10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok Zhotoviteľ bude 

dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, 

daloženými atestami alebo certifikátmi Zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží 

Objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú 

tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady. 
10.4. K nreberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný odovzdať fotodokumentáciu v zmysle bodu 2.6. a doklady 

o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis 
vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom 

zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Vadou sa 
rozumie aj odchýlka V. kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou 
dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania 
nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela. 

10.6. Zhotoviteľ ocstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. © odstránení vád a nedorobkov, 
zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam oodpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri 
preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak 
v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní 

týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na 

náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa. 

10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a orevzaté preberacím 

protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.8. Objednávateľ je vlastnikom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo 

škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo 

škody na zhotovenej veci prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi. 

10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z 

okolnosti vyššej maci. 

10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: 

živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie mimoriadnej situácie a pod. Na účely tejto zmluvy sa za 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa $ 374 Obchodného 

zákonníka. 

ČI. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán 

11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom prípojiť 

svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 

vyjadrenie do troch pracovných dní. 

11.2 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení 

zástupcovia Objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného 

dohľadu. 

11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré 
majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, 
budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku < zmluve. 

11.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté 
porušením svojich povinností podľa 8 373 až 386 Obchodného zákonníka 

11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte. 

11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, 
vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom 
rozsahu. 

11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ao 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 
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11.8 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ písomne stavebného dozoru najmenej tri pracovné 

dni vopred, vopačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia 

$ 553 ods.2 Obchodného zákonníka. 
11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude 

pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovat zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných 

dní. 

ČI. 12. Subdodávatelia 

12.1. V prípade zapojenia subdodávateľa Zhotoviteľ predloží údaje osuododávateľoch (v rozsahu 
špecifikovanom prílohe č. 2 tejto zmluvy) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento 

doklad k zmluve ako negatívny, t. j. úspešný uchádzač v predloženom doklade uvedie, že zabezpečenie 
uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostrednictvom subcodávateľov. 

12.3. Vprípade akejkoľvek zmeny údajov a subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy uvedených v prílohe č. 
2. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 
nastane zmena týchto údajov, predložiť písomné oznámenie o zmene týchto účajov o subdodávateľovi. 
Tisto zmeny budú súčasťou prílohy č. 2 Zmluvy. 

12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zmluvnej 
povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky. 

12.5: V prípade zapojenia subdodávateľa môže Objednávateľ vodôvodnených prípadoch požiadať Zhotoviteľa, 

aby Zhotoviteľ narniesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdocávateľa. Odôvodnenými 

prípadmi sú, ak subdodávateľ“ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s 

odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek :omu, že stavebný dozor 

na to upozornil Zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie 

zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní 

zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo 
plnenie zabezpečiť sám. 

12.6. V prípade zaoojenia subdodávateľa, Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa 

zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám. 
12.7. Povinnosťou Zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných 

prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov. 

ČI. 13. Záverečné ustanovenia 

13.1 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou po 
dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

13.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné 

spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému súdu. 

13.4. Táto zmluva je vyhotovená 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie 
obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ. 

13.5. Zhotoviteľ Je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými 
stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
13.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinňosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. © slobodnom prístupe k 
informáciám (zákon o slobode informácií) vznení neskorších predpisov. 

13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak mu vznikne povinnosť sa registrovať v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora resp. že je 

v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po 
dobu trvania Zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma 

finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, oráva k majetku alebo iné majetkové práva. V prípade 

porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej 
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ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislostí s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa 
v uvedenom registrí, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou 
pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom 
rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty 

13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, Jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu s jej obsaiom ju podpísali. 

13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1— Ocenený výkaz výmer - rozpočet 
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa 

v dňa 4. 0L. 2026 Malo. v.Z dňa „A. NA. 10 

S 
Objednávatel Zhotoviteľ 
Ob: prav Veselé 

A 

Ing. Albín Masla: Stanislav Papajik 
starosta obce r konateľ spoločnosti 

1 
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