
Vadojem 2x150 m? - Oravské Veselé - Aktualizácia 2024. Zmluva o dielo 

Zmluva o dielo č. 6/6/2025 

uzatvorená podľa ust. $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 

a doplnkov (ďalej len „Zmluva“) 

Preambula 

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku procesu verejného obstarávania v súlade s ust. S 108 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zvo“) 

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

ČI. 1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Oravské Veselé 

Sídlo: Oravské Veselé 374, 029 62 Oravské Veselé 

Zastúpená: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce 

IČO: 00650498 

DIČ: 2020573489 
IBAN: SK13 5600 0000 0040 0325 3001 

Osoby oprávnené konať v: 

- zmluvných veciach: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce 

Tel. kontakt: +421 905 802 885 

E-mail: staroste.maslanakGoravskevesele.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Bedlek, s.r.o. 

Sídlo: Oravské Veselé 176, 029 62 Oravské Veselé 

V zastúpení: Jozef Bedlek 

IČO: 47 653 345 

IČ DPH: SK2024014773 

DIČ: 2024014773 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 61759/L 

IBAN: SK14 0200 0000 0032 2868 7957 

Tel. kontakt: +421 905 426 388 

E-mail: bedlekObedlek.sk 
Zástupca vo veciach technických: Jozef Bedlek 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

ČI. 2. Predmet zmluvy 

21 Predmetom tejto zmluvy je: 

2.1.1 záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo „Vodojem 2x150 m? — Oravské Veselé - 

Aktualizácia 2024“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu a termíne podľa čl. 3 bod 3.2 Zmluvy, a to na 

základe: 
a 1 ] projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval, ktorú vypracoval VHVS s.r.o., Vodné 

hospodárstvo a vodné stavby, Bytčická 16, 010 01 Žilina, Ing. Milan Krchňavý, zodpovedný 

projektant (ďalej len „Projektová dokumentácia“), 
b) oceneného súpisu prác a dodávok (ďalej len Rozpočet“), odsúhlaseného Objednávateľom, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako príloha č. 1, 

c) opisu predmetu zákazky a podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu 

obstarávania a 

d) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa, zapísaných v stavebnom 

denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 
2.1.2 záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a 

spôsobom určeným v Zmluve. 
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2.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1.1 Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený 

zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného vbode 2.1.1 Zmluvy len na základe 

predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej 

len ako „Naviac práce“). 

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov, v súlade s 

požiadavkami stanovenými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, normami, nariadeniami Objednávateľa, resp. oprávnených a splnomocnených osôb podľa 

Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, stavenisku, 

zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol 

poverený bez ohľadu, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 

poverenými subdodávateľmi, a to až do konečného odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný nahradiť 
Diela alebo odškodniť ním Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizá: 

určené osoby v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v príčinnej súvislosti s konaním, opomenutím alebo 

prevádzkou Zhotoviteľa. 

2.4. Zhotoviteľ predmet obstarávania sko celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe. 

2.5. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu Objednávateľa 

so Zhotoviteľom. 

2.6. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác, ato odo dňa 

prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia Diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 

pri odovzdaní a prevzatí Diela fotodokumentáciu na elektronickom nosiči dát. 
2.7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu 

doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje 

službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ 

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany 

Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré 
Objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti. 

ČI. 3. Lehota plnenia 

3.1 Miesto plnenia: Obec a k. ú. Oravské Veselé 

3.2 Termín realizá: do 16 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 3 dní od písomnej výzvy Objednávateľa na 
prevzatie staveniska. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie Diela, 

uvedeným v bode 3.2. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť 
následkom okolností, ktoré vznikli na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na 

predlženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje 
zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác. 

3.5: Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť 
vylučujúca zodpovednosť, ato po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým 
automaticky predíži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

ČI. 4. Cena diela 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená vzmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách vznení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 

Cena za zhotovenie Diela je: 

Cena Diela bez DPH: 651 182,84 EUR 

DPH 23 %: 149 772,05 EUR 

Cena spolu s DPH: 800 954,89 EUR 
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4.2. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo od 

dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Naviac práce môžu byť zrealizované pred 

potvrdením dodatku k Zmluve výlučne v prípade, ak: 

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a 

takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, alebo 

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ a takéto 

práce súvisia s predmetom zmluvy. 

4.3. K zmene ceny môže dôjsť: 

a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 

b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa, 

c) v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vocenenom výkaze výmer zo 

strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné. 

4.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy bude nasledovný: 

4.4.1. každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), 

bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa. 

4.4.2. v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý 

bude obsahovať: 
z rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 
rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, položkovite ocenený výkaz výmer Naviac prác, 
položkovite cdpočet ceny menej prác, sprievodnú správu, kópiu zápisov zo stavebného 
denníka, ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu, 

44.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 

ceny, 

<) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dchode, budú práce a 
dodávky ocenené pomocou smerných orientačných cien v zmysle cenovej úrovne platnej 
pre príslušný A roku, v ktorom sa Dielo realizuje a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, 

d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu, 
4.4.4. dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa, bude podkladom pre 

zmenu ceny Diels podľa tejto zmluvy v znení dodatkov, 
4.4.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve Zhotoviteľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s označením, kde 

bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom, 
4.4.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri 

príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre, 
4.4.7 v súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce 

podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla 
dodatku. 

4.5 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
4.6 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 

predvídateľné včase uzavretia Zmluvy (Naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného 
zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k Zmluve. 

4.7. V cene za vykonanie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou 
a vyprataním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom 
Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného 
a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, 
zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce. Vcene Diela sú tiež zohľadnené všetky sťažené 
podmienky reali cie Diela. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo 
akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny. 

ČI. 5. Platobné podmienky 

5 5 1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.2 a 5.3. zmluvy 
spolu s príslušnou DPH na fakturované práce. 

sa Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry jedenkrát za 3 mesiace na základe Objednávateľom 
potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom bol objem 
dodaných prác a dodávok realizovaný. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a Objednávateľ 

tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia 
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tohto súpisu. V prípace ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom 

uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi 

opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác 

odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto 

opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný/technický 

dozor. Na základe takto overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa 

fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení Objednávateľom. Zaplatenie 
čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom. 

5.3. Jednotlivé čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa ust. $ 71 Zákona 

č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi 

a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti 

vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť nová 

lehota splatnosti. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela Objednávateľom. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený 

Objednávateľom. 

5.4 Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z dohodnutej ceny 

Diela. 

5.5. Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie 

Diela. V tejto faktúre bude zohľadnená platba za časť Diela zaplatenú Oojednávateľom formou čiastkových 

faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa 8 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. 

o DPH. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti diela zodpovedajúca fakturovanej 

čiastke. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru, t. j. uplatniť si zvyšnú časť svojho nároku na 

úhradu touto zmluvou dohodnutej ceny za Dielo až po protokalárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi 
bez vád a nedorobkov. 

5.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo/resp. časť, podľa tejto 
zmluvy na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti. Objednávateľ je povinný zaplatiť 

stke bezhotovostne - bankovým prevodom cenu diela zodpovedajúcu fakturovanej 
sr. Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra 

musí byť potvrdená štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. 

5.8. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. 
Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručenú tiež, ak 

bola osobne prevzatá povereným zamestnancom Objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim 

podpisom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky Zhotoviteľa. 

ČI. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela 

6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude vsúlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi 

a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva. 

6.2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov: na výrobky podľa záruky 

výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka 

začína plynúť odo dňa prevzatia Diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia 
ocstránenia zistených závad Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a Objednávateľ 
má právo ra bezolatné odstránenie závady. 

6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je obstarávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou 
formou na adresu Zhotoviteľa. 

6.4 Reklamované vady, ktoré označí Objednávateľ za havarijné, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady 

odstrániť do 24 hodín odich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže Objednávateľ 

Dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné vady je 

Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť do 10 dní do ich nahlásenia, ak sa zmluvné strany 

písomne inak nedohodnú. 

6.5. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je Objednávateľ oprávnený 

nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli 
tieto náklady vyúčtované. 

ČI. 7. Majetkové sankcie 

7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty: 
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a) Vprípade omeškania Zhotoviteľa splnením termínov uvedených vtejto zmluve prác má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za Dielo za každý 

aj začatý deň omeškania. 

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú b) 
pokutu vo výške 100€, za každý deň omeškania až do riadneho odstránenia za každú vadu 

samostatne. 

c) Vprípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže Zhotoviteľ vyúčtovať Objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania 

7.2 Zmluvná pokuta z titulu tejto Zmluvy je splatná do 5 [piatich) dní odo dňa jej uplatnenia oprávnenou 

Zmluvnou stranou. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej Zmluvnej 

strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani 

škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

ČI. 8. Stavenisko 

8.1 Odovzdanie staveniska: 

8.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po 

dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové 

sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je 

v omeškaní, 
Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko. O cdovzdaní bude spísaný protokol 

© odovzdaní a prevzatí staveniska 

8.1.3. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. 

Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s 
tým spojené sú súčasťou ceny Diela, 

8.2 Realizácia: 

8.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie naruš bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska 

a musí vykonať opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti osôb pohybujúcich sa vokolí 
staveniska. 

8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje 
Zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 

8.2.3. Zhotoviteľ uhrádza, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, 

8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stevenisku, v jeho okolí 3 a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z 
jeho činnosti a to na vlastné náklady, 

8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, 
s výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými 

Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný 

vypratať stavenisko do 7 pracovných dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, 
projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie. Ak Zhotoviteľ stavenisko v dohodnutej 

lehote nevyprace, je Objednávateľ cprávnený zabezpečiť splnenie tejto povinnosti na náklady 
Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť splniť na náklady Zhotoviteľa. 

8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, príčom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné 
V SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o 
životnom prostredí, zákon o odpadoch a © nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon © 
vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o 

technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je 

povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci. 

8.2.8. Objednávateľ, aebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy 
vykonáva stavebný dozor vzmysle stavebného zákona. Za tým elom má prístup na 

pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na 

vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s 

predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi 

označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať 

dôverne. 

5/3
by Anonymizer.sk



Vodojem 2x150 m? - Oravské Veselé - Aktualizácia 2024 Zmluva o dielo 

8.2.9 Ak vsúvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky 

ako aj stým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je 

Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie 

verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky 

a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnu čas užívania uhrádza Zhotoviteľ. 
8.2.10 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela na vlastné náklady priebežne udržiavať všetky 

prístupové cesty k stavbe. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej 

v predchádzajúcej vete tohto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť splnenie 

stanovenej povinnosti na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto povinnosť 

splniť na náklady Zhotoviteľa. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník vzmysle stavebného zákona. Do 

stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, plývajúce z tejto zmluvy. Do 

stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. 

Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia záznamu vstavebnom 

denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením 

dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa 

minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V 

priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 
8.4 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných 

podmienok. 

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami 
zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť 

všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky, 
8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom. 
8.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru 
8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu 

ČI. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov 

9,1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa 
považujú za podstatné porušenie zmluvy: 
a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko, 

b) zdôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia 
záväzkov Zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám Objednávateľa dojednaných 

v zmluve, 
<) z dôvodu porušenie podmienok a podkladov tejto súťaže Zhotoviteľom, 
d) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 

alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie. 

e) ak zhotoviteľ vykonáva Dielo nekvalitne resp. s vadami v rozpore s touto zmluvou, alebo odovzdá 
Objednávateľovi Dielo, ktoré nebude spíňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené 
v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1.1. tejto zmluvy, ako aj 
ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh. 

f) vprípadoch uvedených v $ 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

9.2. Zhotoviteľovi v prípadoch uvedených v čl. 9.1. nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi čiasiku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že: 
a) vprípade ak Zhotoviteľ bezdôvodne a svojvoľne pozastaví alebo preruší vykonávanie Diela, zaväzuje 

sa uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy Diela vrátane DPH do 14 

dní od odstúpenia Objednávateľa od zmluvy. 
) Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy vprípade ak mu Objednávateľ neuhradí finančné 

prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.9. tejto zmluvy 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné 

strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy 

nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom [elektronickou poštou). 

9.5. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná vsúlade s ustanoveniami $ 18 zákona č. 343/2015 Z. z. © 
verejnom obstarávaní. 
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ČI. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela 

10.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela 

Objednávateľovi. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 

päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu. 

10.3 Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 
predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok Zhotoviteľ bude 

dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, 

doloženými atestami alebo certifikátmi Zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží 

Objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, 

budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady. 

10.4. K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný odovzdať fotodokumentáciu v zmysle bodu 2.5. a doklady 
o likvidácii odpadu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis 
vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. 

Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. 

Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou 

dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania 

nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela. 
10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, 

zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri 
preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to vlehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, 

inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na 

odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich 
odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa. 

10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím 
protokolom o odovzdaní a prevzati Diela. 

10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo 
Škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za 
nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy 
Objednávateľovi. 

10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z 
okolnosti vyššej moci. 

10.10 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: 
živelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhlásenie mimoriadnej situácie a pod. Na účely tejto zmluvy sa za 
okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa 8 374 
Obchodného zákonníka. 

ČI. 11. Spolupôsobenie zmluvných strán 

11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť 
svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu 
svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. 

11.2. Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy 
poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho 
stavebného dohľadu. 

41.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré 

majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, 

budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve. 
11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností podľa $ 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte. 

116. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, 
vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Zá ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá 
v plnom rožsáhu. 
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117. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadocha o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

118. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo 

sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ písomne stavebného dozoru najmenej tri 

pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa 

ustanovenia 8 553, ods.2 Obchodného zákonníka. 

11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže Objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré 

bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 

kontrolných dní. 

ČI. 12. Subdodávatelia 

1211. V prípade zapojenia subdodávateľa Zhotoviteľ predloží údaje o subdodávateľoch (vrozsahu 
špecifikovanom v prílohe č. 2 tejto zmluvy) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

12. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento 

doklad k zmluve ako negatívny, t. j. úspešný uchádzač v predloženom doklade uvedie, že zabezpečenie 

uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. 
12.3. V prípade akejkoľvek zmeny údajov c subdodávateľoch počas trvania tejto zmluvy uvedených v prílohe 

č. 2. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v 

ktorom nastane zmena týchto údajov, predložiť písomné oznámenie o zmene týchto údajov a 
subdodávateľovi. Tieto zmeny budú súčasťou prílohy č. 2. Zmluvy. 

12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zmluvnej 
povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky. 

12.5. V prípade zapojenia subdodávateľa môže Objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať 
Zhotoviteľa, aby Zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. 

Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v 
rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že 

Zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením Objednávateľa stavebný dozor na to upozorni 
Zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich 
pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám. 
12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa, Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa 

zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám. 

12.7. Povinnosťou Zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných 

prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov. 

ČI. 13. Záverečné ustanovenia 

13.1 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou po 

dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

13.2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné 

spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 

príslušnému súdu. 

13.4. Táto zmluva je vyhotovená 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Jedno vyhotovenie 

obdrží Zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ. 

13.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými 

stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

13.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak mu vznikne povinnosť sa registrovať v registri partnerov 
A 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri oartnerov verejného sektora resp. že je 

v súvislosti stouto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri 

asooň po dobu trvania Zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora 
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prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. 

V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške celej ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie 

Zhotoviteľa vuvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.) 

Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody 

v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty 
13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 
13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1— Ocenený výkaz výmer - rozpočet 
Príloha č. 2 — Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa 

€ .6- 202. 
VAN a. RS dňa 

029 176 
Objednávateľ Zhotoviteľ 

Obe: vské Veselé 
3 

Z 
Jozef Bedlek Ing. Albín Maslaňák 

starosta obce konateľ 
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