

**Podiel plnenia zo zmluvy,  
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

**Objednávateľ:** Obec Oravské Veselé  
Oravské Veselé 374  
029 62 Oravské Veselé  
IČO: 00650498

**Predmet zákazky:** Projekt opatrení na adaptáciu zmenu klímy v obci Oravské Veselé

Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	Dušan Majchrák
Sídlo:	Zákamenné 988, 029 56 Zákamenné
IČO/ DIČ (oba údaje)	35379448/ SK1020083207
Platca DPH:	Áno
Kontaktné údaje:	+421 905 366 205

*(nehodiace sa vymazať alebo presunúť)*

- a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám**
- b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam navrhovaných subdodávateľov:~~

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia)	Konkrétna činnosť subdodávateľa	Cena v EUR

Dušan MAJCHRÁK  
029 56 366 205

V Zákamennom, dňa 18.03.2025

.....  
[vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača]  
+ pečiatka – ak sa používa

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** Projekt opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v obci Oravské Veselé

JKSO:

Miesto:

k.ú. Oravské Veselé

Objednávateľ:

Obec Oravské Veselé

Zhotoviteľ:

Dušan Majchrák, Ulica Farský briežok 988/15, 029 56 Zákamenné

Projektant:

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8.3.2025

IČO: 00650498

IČO DPH:

IČO: 35379448

IČO DPH: SK0083207

IČO: 35857579

IČO DPH: SK2020240134

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	175 930,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>175 930,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	23,00%	z	175 930,00	40 463,90
znížená	23,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>216 393,90</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

*D. Majchrák*

Dušan MAJCHRÁK  
029 56 ZÁKAMENNÉ, s.r.o.

IČO DPH: SK 0083207

1

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Projekt opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v obci Oravské Veselé

**Miesto:** k.ú. Oravské Veselé

**Dátum:** 08.03.2025

**Objednávateľ:** Obec Oravské Veselé

**Projektant:** DHI SLOVAKIA, s.r.o.

**Zhotoviteľ:** Dušan Majchrák, Ulica Farský briežok 988/15, 029 56 Zákam Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>175 930,00</b>	<b>216 393,90</b>
SO1		175 930,00	211 116,00
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>175 930,00</b>	<b>216 393,90</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Projekt opatření na adaptáciu na zmenu klímy v obci Oravské Veselé - 501

Oravské Veselé

Dátum: 8.3.2025

Obec Oravské Veselé

00650498

Dušan Majchrák, Ulica Farský briežok 988/15, 029 56 Zákamenné

35379448

SK0083207

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

35857579

SK2020240134

Náklady z rozpočtu  
Ostatné náklady

175 930,00


0

Cena bez DPH

40 463,90

Cena s DPH

216 393,90



Dušan MAJCHRÁK  
029 56 ZÁKAMENNÉ 022

100

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Projekt opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v obci Oravské Veselé - SO1

Oravské Veselé

8.3.2025

Obec Oravské Veselé

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

Dušan Majchrák, Ulica Farský briežok 988/15, 029 56 Zákamenné

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>167 074,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	167 074,00
1 - Zemné práce	22 842,02
2 - Zakladanie	14 641,13
4 - Vodorovné konštrukcie	22 643,89
5 - Komunikácie	60 613,96
8 - Rúrové vedenie	15 624,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 051,37
99 - Presun hmôt HSV	3 656,77
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>8 856,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2) + 3)</b>	<b>175 930,00</b>